



**PREFEITURA DE SANTA CECÍLIA/SC**

**OBRA:** Ampliação Escola José Ribeiro Thomáz  
**ENDEREÇO:** Rua Pedro Xavier Padilha - Bairro Nossa Sra. Aparecida, Santa Cecília/SC

**ÁREA DA OBRA:** 104,70 m<sup>2</sup>

**SOMATÓRIO DOS SERVIÇOS**

**DATA BASE:** 09/2021

Item	Descrição	Valor do item s/ BDI	Valor do item c/ BDI	% da obra
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.285,66	R\$ 8.922,75	4,74%
2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 27.080,15	R\$ 33.165,06	17,61%
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 25.970,74	R\$ 31.806,36	16,89%
4	REVESTIMENTO DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA	R\$ 15.427,23	R\$ 18.893,73	10,03%
5	REVESTIMENTO DE PISO E CONTRAPISO	R\$ 12.843,05	R\$ 15.728,88	8,35%
6	PINTURA	R\$ 9.398,73	R\$ 11.510,63	6,11%
7	COBERTURA E FORRO	R\$ 28.753,37	R\$ 35.214,25	18,70%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.787,22	R\$ 5.862,91	3,11%
9	ESQUADRIAS	R\$ 11.765,03	R\$ 14.408,63	7,65%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 4.798,42	R\$ 5.876,63	3,12%
11	INSTALAÇÃO PUVIAL	R\$ 4.200,02	R\$ 5.143,77	2,73%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.428,34	R\$ 1.749,29	0,93%
<b>Total da obra:</b>		<b>R\$ 153.737,97</b>	<b>R\$ 188.282,89</b>	<b>100,00%</b>

*André*

*[Handwritten signature]*