ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

CNPJ: 85.997.237/0001-41 **Telefone:** (49) 3244-2032
Endereço: Rua João Goetten Sobrinho,555, 555 - Centro
CEP: 89540-000 - Santa Cecília

TOMADA DE PREÇOS
Nr.: 11/2021

Processo Adm.: **67/2021**
Data do Processo: **21/12/2021**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 67/2021
b) Nr. Licitação: 11/2021 - TP
c) Modalidade: Tomada de preços
d) Data de Homologação: 17/01/2022
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a ampliação do Grupo Escolar José Ribeiro Thomaz contemplando a construção de duas salas de aula, Emenda Estadual 0199/2019, conforme relação, quantitativos e especificações constantes no edital.*

Participante: JUCELIA APARECIDA TEIXEIRA EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a ampliação do Grupo Escolar José Ribeiro Thomaz localizada na Rua Pedro Xavier Padilha, bairro: Nossa Senhora Aparecida - Obra possui 104,70m², sendo composta por construção de duas salas de aula, conforme relação, quantitativos e especificações constantes no memorial descritivo e anexos.	1,000	UNI	157.213,34	157.213,34

Total do Participante: 157.213,34

Total Geral: 157.213,34

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	07.001.12.361.0010.1026.4.4.90.00.00	R$ 38.282,89
AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	07.001.12.361.0010.1026.4.4.90.00.00	R$ 150.000,00

Santa Cecília, 17/01/2022

.....
CARLOS ALESSANDRO PACHECO

.....
Assinatura do Responsável