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1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR: 
 

 

1.1 Identificação do Empreendedor; 
 

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA 

CNPJ: 12.075.748/0001-32 

Rua General Liberato Bittencourt, 13° andar, sala 1305, Centro 

CEP: 88.07-800 – Florianópolis – SC.  Fone: (48) 3380-1620 

Correio eletrônico: cincatarina@cincatarina.sc.gov.br 

Diretor Executivo, Sr. Elói Rönnau 

Prefeitura Municipal de Santa Cecilia 

 

1.2 Identificação do Consultor; 
 

DAVANTI ENGENHARIA LTDA.  

CNPJ: 15.129.617/0001-89 

Fone: (48) 3466-3489 

Rua Vidal Ramos, 195 – Sala 01 – Centro 

Orleans/SC - CEP: 88.870-000. 

 

1.2.1 Equipe Técnica. 
 

Oéliton Antunes Coelho Engenheiro Civil CREA 115.283-2 

Mateus Jacques Nazario Engenheiro Civil CREA 164.158-6 

Márcia C. Mattei Della Giustina Engenheira Agrimensora CREA 081.383-3 

Marcos Cancelier Mattei Engenheiro Agrimensor CREA 112.997-9 

Regis da Silva Engenheiro Eletricista CREA 115.225-0 

Rangel Warmeling Feldhaus Engenheiro Ambiental CREA 123.791-2 

Cassio Martins Coelho Eng.º Sanit. e Ambiental CREA 179.384-0 

Douglas Da Silva De Souza Arquiteto e Urbanista CAU A48070-3 

Diego Gabriel Teixeira Laboratorista RG. 5.045.861 

mailto:cincatarina@cincatarina.sc.gov.br
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2 APRESENTAÇÃO: 
 

 

Os serviços para a elaboração de Projeto Básico e Executivo de 

Engenharia Rodoviária/Viária da RUA JULIETA PEREIRA, da região do Bairro 

CENTRO – SANTA CECILIA – SC, entre a ESTACA 0+0,000m à ESTACA 0+253,42m, 

com extensão de 253,42m, foram desenvolvidos de acordo com o termo de 

referência do Edital de Pregão Eletrônico n° 32/2023, são constituídos de 4 

(quatro) etapas: 

 

1ªEtapa 

• Mapa de Situação e Localização; 
• Estudos: 
Topográficos 
Hidrológicos 
Geotécnico 
Trafego 

 

2ª Etapa 

• Projeto Geométrico 
• Projeto Terraplenagem 
• Projeto Drenagem 
• Projeto de Pavimentação 
• Projeto de Sinalização 
• Projetos Complementares 

 

3ª Etapa 

• Memorial Descritivo 
• Planilha Orçamentária 
• Cronograma Físico – Financeiro 
• Plano de Trabalho 
• ART e Laudo 

 

4ª Etapa 

• Aprovação  
 

Abaixo segue localização do empreendimento através de imagem área. 
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Figura 2.1 – Imagem Aérea do Empreendimento 

Fonte: Google Earth / Julho//2024 

 

• Edital Pregão Eletrônico   Nº 032/2023 
• Processo      Nº 042/2023 
• Data de Assinatura:    19/05/2023 
• Ordem de Serviço:    19/04/2024 
• Pela presente ordem de serviço e de acordo com as condições 

estabelecidas no Edital n° 32/2023 e seus anexos, fica a empresa 
identificada acima, autorizada a executar ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 
PAVIMENTAÇÃO em ruas municipais pertencentes ao município de SANTA 
CECILIA previamente relacionadas. 

• Objeto do Contrato:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA DE VIAS E 
ACESSOS PRÉ-EXISTENTES, PROJETOS DE PASSEIOS E CICLOVIAS/CICLO FAIXAS, 
INSERIDOS DENTRO DOS LIMITES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO 
CINCATARINA COMPREENDENDO: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 
PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO COM LEVANTAMENTO COM DETALHES, 
PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL, PROJETO DE REDE 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFEGO DA VIA/ACESSO, 

RUA JULIETA PEREIRA 
BAIRRO: CENTRO 
CEP: 89.540-000 
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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO (DAS VIAS, ACESSOS, PASSEIOS E CICLOVIAS/CICLO 
FAIXAS), PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, PROJETO DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO, SONDAGENS, PLANTAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, 
MEMORIAIS DE CÁLCULO, NOTAS DE SERVIÇOS, QUANTITATIVO(S) E ORÇAMENTO 
DOS SERVIÇOS, ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA E 
DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS QUE TORNAM-SE ESSENCIAIS AO FIEL CUMPRIMENTO 
DO OBJETO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA, ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL E DESTE CONTRATO. 

 

 

2.1 Planta de Localização da Área 
  



RUA JULIETA FERREIRA

S026° 58' 26.51"
W050° 25' 54.03"
7016314.1751
556399.9365

S026° 58' 28.43"
W050° 25' 45.09"
7016253.9793
556646.1026

Fone: 48 3466.3489
www.davantiengenharia.eng.br
adm@davantiengenharia.eng.br
Rua Vidal Ramos nº 195 - Sala 1
Centro - CEP 88870-000 - Orleans - SC



 

3 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS 

 
REV. 00 JULHO/2024 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA 
PROJETO – RUA JULIETA PEREIRA 

3 MEMORIAL DE QUANTITATIVOS 
 

 

Inicialmente a equipe de projetistas e auxiliares foram a campo para 

realizar os serviços topográficos, geotécnicos, estudo de tráfego e relatórios 

fotográficos da situação atual do empreendimento. 

Após a conclusão dos serviços de campo a equipe de escritório 

procedeu com o download e processamento dos dados sendo então 

diagnosticados as intervenções necessárias para implantação da obra. 

Conhecendo a realidade e as necessidades do local, foi discutido 

junto com o corpo técnico do município quais as soluções mais adequadas 

para tal situação. 

Foi informado ao munícipio a disponibilidade de espaço em todos 

os segmentos da via e desta forma o gabarito foi dimensionado de acordo 

com a disponibilidade existente e o plano diretor. 

Concluídos os projetos foram levantados os quantitativos a partir das 

Peças Gráficas com auxílio do software Auto Cad Civil 3d, e posteriormente 

calculados com auxílio de planilha eletrônica que serão apresentadas abaixo: 

 

 

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

 

  



No Eixo Na Cerca

1 - LD 0 + 236,450 0 + 248,920 12,47 13,16

13,16

1 - LE 0 + 250,830

1,00

1 - LD 0 + 165,030 0 + 168,500

1 - LE 0 + 166,440 0 + 177,810

1 - LE 0 + 239,790 0 + 241,930

5,62

DMT (Km) Espessura Estimada 0,08

0,45

1,35

Trecho

QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES

2,69

Volume total (m³)

Transporte do Material Removido (m³ * Km)

 Remoção de Estruturas de Concreto

LOCALIZAÇÃO 

INÍCIO FINAL
Area (m²)

LOCALIZAÇÃO 

INÍCIO

Relocação de Cerca

FINAL

Comprimento (m)

Total (m)

Trecho

Corte de Árvore Diametro Maior que 30cm

Total (m)

LOCALIZAÇÃO 
Observação

Araucária

Trecho

3,00

Total de Área (m²)

4,58

1,04
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3.2 TERRAPLENAGEM 
 

  



Estaca

km Extensao
Semi 

distancia
Corte Aterro Corte2 Aterro2 V.A.Corte. V.A.Aterro.

0+000,00 0,00 0,00 3,05 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0+020,00 20,00 10,00 2,38 0,91 54,28 11,91 54,28 11,91

0+040,00 40,00 10,00 3,00 0,34 53,83 12,52 108,11 24,43

0+060,00 60,00 10,00 2,92 0,24 59,16 5,80 167,27 30,23

0+080,00 80,00 10,00 2,81 0,26 57,28 4,94 224,55 35,17

0+100,00 100,00 10,00 2,74 0,28 55,55 5,36 280,10 40,53

0+120,00 120,00 10,00 2,48 0,37 52,23 6,46 332,33 46,99

0+140,00 140,00 10,00 3,10 0,24 55,84 6,07 388,17 53,06

0+160,00 160,00 10,00 3,66 0,14 67,63 3,77 455,80 56,83

0+180,00 180,00 10,00 2,46 0,07 61,21 2,05 517,01 58,88

0+200,00 200,00 10,00 2,32 0,09 47,84 1,59 564,85 60,47

0+220,00 220,00 10,00 2,21 0,08 45,27 1,77 610,12 62,24

0+240,00 240,00 10,00 2,94 0,11 51,42 1,93 661,54 64,17

0+253,42 253,42 6,71 3,34 0,00 42,13 0,74 703,67 64,91

Relatório de Cálulo de Volume

Distancias (m) Área (m²) Volume Pacial (m³) Volume Acumulado (m³)



Conformação do Greide 0 + 0,00 0 + 253,42 703,67 Corpo de Aterro  +   +  0,00

+ + Regularização Calçada 0 + 0,00 0 + 253,42 64,91

+ + Camada Final  +   +  0,00

+ + Reposição de Solos Moles  +   +  0,00

+ + Bota Fora 0 + 0,00 0 + 253,42 638,76 3.000,00

Empréstimo Lateral + + Corpo de Aterro + +

+ + Calçada + +

+ + Camada Final + +

+ + Reposição de Solos Moles + +

Material de Jazida Comercial + + Corpo de Aterro + +

+ + Calçada + +

+ + Camada Final + +

+ + Reposição de Solos Moles + +

Remoção de Solos Moles + + Bota Fora + +  

DMT Vol. Natural

703,67

200,00 64,91

0,00 0,00

0,00 0,00

3.000,00 638,76

64,91

0,00

0,00

64,91

638,76ESPALHAMENTO DE MATERIAL NO BOTA FORA (m³) 15,00%

TRANSPORTE JAZIDA COMERCIAL (m³)

TRANSPORTE PARA BOTA FORA (m³)

ATERRO S/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (m³)

COMPACTAÇÃO DE ATERRO 95 % (m³)

TOTAL COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAT. ARGILOSO/ARENOSO

COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100 % (m³)

2.203,72

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS

RESUMO DOS SERVIÇOS

LOCALIZAÇÃO CORTE

ORIGEM DESTINO

LOCALIZAÇÃO ATERRO

ORIGEM DESTINO
SERVIÇO

VOLUME 

(M³)
FINALIDADE

VOLUME 

(M³)
DMT

Serviço Empolamento

15,00%

ESCAVAÇÃO E CARGA (m³)

TRANSPORTE P/ CONFORMAÇÃO DO GREIDE (m³)

TRANSPORTE EMPRESTIMO LATERAL (m³)

Vol. Solto

703,67

74,65

0,00

0,00

734,57

64,91

0,00

64,91

734,57

0,00

15,00%

Vol. X DMT

14,93

0,00

0,00

200,00
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3.3 DRENAGEM PLUVIAL 
 

 

  



DAVANTI ENGENHARIA LTDA.

Fone: (48) 3466.3489 - E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE GALERIA PLUVIAL 

Trecho Descrição
Extensão 

(m)

Diâmetro 

(mm)

Declividade 

(m/m)
Montante Jusante

Cota Terreno 

(Montante) 

(m)

Cota Terreno 

(Jusante) (m)

Prof. 

Coletor 

(Montante) 

(m)

Prof. 

Coletor 

(Jusante) 

(m)

Manning

Área de 

contribuição 

(m²)

Lâmina %
Velocidade 

(m/s)

Vazão 

Escoando 

(l/s)

Raio 

Hidráulico 

(m)

Perimetro 

Molhado 

(m)

Altura da 

Lâmina 

(m)

Área 

Molhada (m²)

Trecho-1 TSCC - Ø 400 mm 10,816 400,000 0,00670 CX-7 CLP-1 1.152,959 1.152,847 1,150 1,110 0,015 577,170 46,075 1,134 62,044 0,095 0,597 0,184 0,057

Trecho-2 TSCC - Ø 400 mm 30,000 400,000 0,01094 CX-2 CX-1 1.153,387 1.152,959 1,200 1,100 0,015 887,228 22,747 0,997 20,299 0,054 0,398 0,091 0,021

Trecho-3 TSCC - Ø 400 mm 35,000 400,000 0,01573 CX-3 CX-4 1.153,351 1.152,642 1,200 1,042 0,015 835,591 19,975 1,107 18,834 0,048 0,371 0,080 0,018

Trecho-4 TSCC - Ø 400 mm 32,000 400,000 0,02272 CX-5 CX-4 1.153,527 1.152,642 1,200 1,042 0,015 680,389 22,353 1,422 28,262 0,053 0,394 0,089 0,021

Trecho-5 TSCC - Ø 400 mm 35,000 400,000 0,07268 CX-6 CX-5 1.156,071 1.153,527 1,200 1,200 0,015 444,279 10,741 1,625 11,816 0,027 0,267 0,043 0,007

Trecho-6 TSCC - Ø 400 mm 7,991 400,000 0,00627 CX-10 DES-1 1.152,642 1.151,812 1,200 0,420 0,015 443,752 59,086 1,213 93,628 0,110 0,701 0,236 0,077

Tv-1 TSCC - Ø 400 mm 6,800 400,000 0,00735 CX-1 CX-7 1.152,959 1.152,959 1,100 1,150 0,015 1793,215 40,858 1,123 51,879 0,087 0,555 0,163 0,048

Tv-2 TSCC - Ø 400 mm 6,800 400,000 0,01471 CX-8 CX-2 1.153,387 1.153,387 1,100 1,200 0,015 265,376 10,069 0,702 4,674 0,026 0,258 0,040 0,007

Tv-3 TSCC - Ø 400 mm 6,800 400,000 0,01471 CX-9 CX-3 1.153,351 1.153,351 1,100 1,200 0,015 233,852 9,449 0,674 4,118 0,024 0,250 0,038 0,006

Tv-4 TSCC - Ø 400 mm 6,800 400,000 0,01471 CX-4 CX-10 1.152,642 1.152,642 1,100 1,200 0,015 2198,449 44,403 1,652 85,813 0,092 0,583 0,178 0,054

Tv-5 TSCC - Ø 400 mm 6,800 400,000 0,02001 CX-11 CX-5 1.153,527 1.153,527 1,100 1,236 0,015 253,438 9,107 0,768 4,463 0,023 0,245 0,036 0,006

Tv-6 TSCC - Ø 400 mm 6,800 400,000 0,02001 CX-12 CX-6 1.156,071 1.156,071 1,100 1,236 0,015 226,684 8,611 0,741 3,992 0,022 0,238 0,034 0,005

OBSERVAÇÕES: Método de SAATÇI



MEMORIAL DE QUANTITATIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCALIZAÇÃO Quantidade

Serviço Lado KM_I Coluna1M_I KM_F Coluna3M_F No Eixo Real Unidade Observação

Meio Fio LE 0 + 0,000 0 + 246,350 246,35 262,00 m

Meio Fio LD 0 + 9,390 0 + 143,970 134,58 150,00 m

Meio Fio LD 0 + 151,510 0 + 253,420 101,91 124,00 m

Caixa Coletora com Guia LE-LD 0 + 0,000 0 + 253,420 253,42 12,00 unid.

CLP BSTC600 LE-LD 0 + 0,000 0 + 253,420 253,42 1,00 unid.

Ligação galeria em Caixa Existente LE-LD 0 + 0,000 0 + 253,420 253,42 1,00 unid.

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00



DAVANTI ENGENHARIA LTDA.

Fone: (48) 3466.3489 - E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS DE GALERIA PLUVIAL 

Trecho Descrição
Extensão 

(m)

Diâmetro 

(m)
Montante Jusante

Prof. Coletor 

(Montante) (m)

Prof. Coletor 

(Jusante) (m)

Profundidade 

média (m)

Largura da 

Vala (m)

Escavação 

(m³)

Área do 

Tubo (m²)

Lastro de 

Brita (m³)

Reaterro 

(m³)

Trecho-1 TSCC - Ø 400 mm 10,82 0,40 CX-7 CLP-1 1,15 1,11 1,13 0,880 10,76 0,181 0,952 7,846

Trecho-2 TSCC - Ø 400 mm 30,00 0,40 CX-2 CX-1 1,20 1,10 1,150 0,880 30,36 0,181 2,640 22,291

Trecho-3 TSCC - Ø 400 mm 35,00 0,40 CX-3 CX-4 1,20 1,04 1,121 0,880 34,52 0,181 3,080 25,109

Trecho-4 TSCC - Ø 400 mm 32,00 0,40 CX-5 CX-4 1,20 1,04 1,121 0,880 31,56 0,181 2,816 22,957

Trecho-5 TSCC - Ø 400 mm 35,00 0,40 CX-6 CX-5 1,20 1,20 1,200 0,880 36,96 0,181 3,080 27,547

Trecho-6 TSCC - Ø 400 mm 7,99 0,40 CX-10 DES-1 1,20 0,42 0,810 0,880 5,70 0,181 0,703 3,547

Tv-1 TSCC - Ø 400 mm 6,80 0,40 CX-1 CX-7 1,10 1,15 1,125 0,880 6,73 0,181 0,598 4,903

Tv-2 TSCC - Ø 400 mm 6,80 0,40 CX-8 CX-2 1,10 1,20 1,150 0,880 6,88 0,181 0,598 5,053

Tv-3 TSCC - Ø 400 mm 6,80 0,40 CX-9 CX-3 1,10 1,20 1,150 0,880 6,88 0,181 0,598 5,053

Tv-4 TSCC - Ø 400 mm 6,80 0,40 CX-4 CX-10 1,10 1,20 1,150 0,880 6,88 0,181 0,598 5,053

Tv-5 TSCC - Ø 400 mm 6,80 0,40 CX-11 CX-5 1,10 1,24 1,168 0,880 6,99 0,181 0,598 5,161

Tv-6 TSCC - Ø 400 mm 6,80 0,40 CX-12 CX-6 1,10 1,24 1,168 0,880 6,99 0,181 0,598 5,161



Planilha de Resumo dos Quantitativos de Drenagem

Serviço / Insumo Quantidade Unidade

Total de Escavação para obras de drenagem 191,21 m³
Total Escavação 1ª Categoria 100% 191,21 m³
Total Escavação 3ª Categoria 0% 0,00 m³
Total Bota Fora Mat. 3ª Cat. DMT 3 Km 0,00 m³xKm
Total Escavação solo mole 0% 0,00 m³
Total Bota Fora solo mole DMT 3 Km 0,00 m³xKm

Total de Reaterro 139,68 m³
Total de Reaterro com aproveitamento do Solo escavado 139,68 m³
Total de Reaterro com material de emprestimo 0,00 m³
Total de Transportes  Mat.1ª Categoria 36,8 Km 0,00 m³xKm

Total de Lastro de Brita 16,86 m³
Total de Transportes Lastro de Brita 36,8 Km 620,50 m³xKm

Quantitativos de Tubulação Ext

TSCC - Ø 400 mm 192

Quantitativos de Drenagem Superficial Quantidades

Serviço m unid.

Caixa Coletora com Guia --- 12,00

CLP BSTC600 --- 1,00

Ligação galeria em Caixa Existente --- 1,00

Meio Fio 536,00 ---
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3.4 PAVIMENTAÇÃO 
 

 

  



PROJETO:

TRECHO:
Comprimento 

(m)

Largura 

(m)

Espessura 

(m)
m² m³ T

0 + 0,00 0 + 253,42 253,42 7,00 - - - 1.883,00 - - -

0 + 0,00 0 + 253,42 253,42 7,00 0,190 1,6 - 1.883,00 357,77 572,43 -

0 + 0,00 0 + 253,42 253,42 6,50 0,140 1,8 - 1.752,84 245,40 441,72 -

0 + 0,00 0 + 253,42 253,42 6,00 - 1,0 0,7 1.622,50 - - 1,14

0 + 0,00 0 + 253,42 253,42 6,00 - 1,0 1,2 1.622,50 - - 1,95

0 + 0,00 0 + 253,42 253,42 6,00 0,050 2,55 5,8 1.622,50 81,13 206,87 12,00

Ligantes

TxKM TxKM

- - - 1.883,00

- 21.065,50 - -

- 16.255,14 - -

231 - 262,36 1.622,50

231 - 449,76 1.622,50

231 7.612,77 2.771,63 -

231 7.612,77 2.771,63 1.622,50

Granulares
Total (m²)

QUANTITATIVOSDMTKM

Gran. Lig.

RESUMO DOS SERVIÇOS

M³xKM

36,8

-

81,13

-

357,77

245,40

--

-

2.985,40

-

-

36,8

13.165,94

9.030,63

-

1,95

12,00

Total (Tonelada)

-

572,43

441,72

-

-

206,87

Total Ligantes 

(Toneladas)

-

-

-

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

INÍCIO FINAL

TRECHO QUANTIDADES
Ligantes 

Asfálticos

Taxa de 

Aplicação 

(Kg/m²)

Densidade 

(T/m³)

DIMENSÕESRUA JULIETA PEREIRA

ÚNICO

36,8 2.985,40 81,13 206,87 12,00

Total (m³)
SERVIÇOS

-

36,8

1,14

Regularização Sub-Leito

Sub-Base - Macadame Seco

Base - Brita Graduada

Pintura de Ligação - RR-1C

Imprimação - EAI

Revestimento Asfáltico Pista - (CBUQ)

Regularização Sub-Leito

Sub-Base - Macadame Seco

Base - Brita Graduada

Pintura de Ligação - RR-1C

Imprimação - EAI

Revestimento Asfáltico Pista - (CBUQ)

Revestimento Asfáltico Total - (CBUQ)
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3.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
 

  



Memória de Cálculo de Placas para 7.0-R.JulietaPereira-Sinalizacao
ID Nome Bloco Código Estaca/KM Dimensão Lado Área Eixo Est Nort

28CD5 Rua_SV Rua 0+3,75 L=0,45x0,25 m LE 0,11 R.Julieta 556641,6301 7016251,4698
288F0 A-32b_SV A-32b 0+140,25 L = 0,50m LE 0,25 R.Julieta 556509,0365 7016283,8934
2877B A-32b_SV A-32b 0+133,05 L = 0,50m LD 0,25 R.Julieta 556517,6932 7016288,9828
2863B A-32b_SV A-32b 0+161,18 L = 0,50m LE 0,25 R.Julieta 556488,7068 7016288,8646
2850A A-32b_SV A-32b 0+153,98 L = 0,50m LD 0,25 R.Julieta 556497,3635 7016293,9541
282C7 R-19.4_SV R-19.4 0+240 Ø = 0,50m LE 0,196 R.Julieta 556412,1402 7016307,5877
281B1 R-19.4_SV R-19.4 0+20 Ø = 0,50m LD 0,196 R.Julieta 556627,5064 7016262,1298
28048 R-1_SV R-1 0+152,6 L = 0,25m LD 0,302 R.Julieta 556498,7782 7016293,9255



Memória de Cálculo de Suportes para 7.0-R.JulietaPereira-Sinalizacao
ID Nome Bloco Altura Eixo Est Estaca/KM Lado Material Nort

28C73 Coluna Simples_SVS 2,20 R.Julieta 556641,6301 0+3,75 LE Metálico 7016251,4698
288B1 Coluna Simples_SVS 2,20 R.Julieta 556509,0365 0+140,25 LE Metálico 7016283,8934
2873B Coluna Simples_SVS 2,20 R.Julieta 556517,6932 0+133,05 LD Metálico 7016288,9828
285FC Coluna Simples_SVS 2,20 R.Julieta 556488,7068 0+161,18 LE Metálico 7016288,8646
28485 Coluna Simples_SVS 2,20 R.Julieta 556497,3635 0+153,98 LD Metálico 7016293,9541
28288 Coluna Simples_SVS 2,20 R.Julieta 556412,1402 0+240 LE Metálico 7016307,5877
2812F Coluna Simples_SVS 2,20 R.Julieta 556627,5064 0+20 LD Metálico 7016262,1298
27FAD Coluna Simples_SVS 2,20 R.Julieta 556498,7782 0+152,6 LD Metálico 7016293,9255



Memória de Cálculo de Faixas e Tachas para 7.0-R.JulietaPereira-Sinalizacao
ID Tipo Comp (m) Larg (m) Cadência Área Cor Material Tacha Qtd T ou C Situação

28739 LRE 2,75 0,4 Contínua 1,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar
28735 LRE 2,75 0,4 Contínua 1,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar
28730 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
2872F FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
2872E FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
2872D FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
2872C FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
2872B FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
28728 LFO-1 135,97 0,1 Contínua 13,6 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
28481 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
28480 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
2847F FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
2847E FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
2847D FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
2847C FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
28478 LFO-1 0 0,1 Contínua 0 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
28476 LRE 2,75 0,4 Contínua 1,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar
28471 LRE 2,75 0,4 Contínua 1,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar
27E91 LBO 143,52 0,1 Contínua 14,35 branca Tinta acrílica não 0 implantar
27E90 LBO 116,68 0,1 Contínua 11,67 branca Tinta acrílica não 0 implantar
27E8C LFO-2 13,73 0,1 1x2 0,46 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
27E87 LFO-1 96,74 0,1 Contínua 9,67 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
27E7F LBO 262,38 0,1 Contínua 26,24 branca Tinta acrílica não 0 implantar



Tipo Qtd (m2) Tipo Qtd (m2) Tipo Qtd (m2) Tipo Qtd (un)
Alumínio 1,804 Tipo I 1,804 Tipo I 0,5412 Coluna Simples 8

0
0

Em Suporte: Qtd (un) De Suporte: Qtd (un) Tipo Qtd (un) Tipo Qtd (un)
Coluna Simples 8 Coluna Simples 8

SERVIÇO
Implantação de Placa Remoção de Placa Remoção de SuporteImplantação de Suporte

FORNECIMENTO
Chapa Pelicula Fundo SuportesPelicula Legenda/Orla



Material Qtd (m2) Material Qtd (m2) Tipo Qtd (un)
Tinta acrílica-branca 75,86

Tinta acrílica-amarela 23,73

Tipo Area (m2) Tipo Area (m2) Tipo Qtd (un)
LRE-branca 4,4
FTP-branca 19,2

LFO-1-amarela 23,27
LBO-branca 52,26

LFO-2-amarela 0,46

Tipo Area (m2) Tipo Area (m2) Tipo Qtd (un)
Remoção de Faixas Remoção de inscrições Remoção de dispositivos

Implantação de Faixas Implantação de inscrições Implantação de dispositivos

FORNECIMENTO
DispositivosTintas Faixas Tintas Legendas

SERVIÇO



Placa Código Qtd (un) Suporte Tipo Qtd (un) Faixa Tipo Qtd (m)

Rua 1 Coluna Simples 8 LRE 11

A-32b 4 FTP 48

R-19.4 2 LFO-1 232,71

R-1 1 LBO 522,58

LFO-2 13,73

TOTAL 8 TOTAL 8 TOTAL 828,02

Placas Suportes Faixas
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4 ORÇAMENTO 
 

 

4.1 Apresentação: 
 

 

O relatório que ora se apresenta tem a finalidade de descrever em 

forma de planilha as quantidades e o custo final para a Execução das obras 

de Engenharia para a SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM 

PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – 

RUA JULIETA PEREIRA - Extensão 253,42 m localizada no município de Santa 

Cecília/SC, tendo sido denominado “Orçamento do Projeto”. 

 

 

4.2 Planilha Orçamentária 
 

 

  



I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-24 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 253,42 m 22,40% 13,49% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

531.860,80 
1. SINAPI RUA JULIETA PEREIRA - - BDI 1 - 531.860,80 RA

1.1. SINAPI-I 4813 SERVIÇOS PRELIMINARES - -                       -   BDI 1 - 3.910,98 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    2,88                250,00 BDI 2 283,73 817,14 RA

1.1.2. Composição COMP-01 REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE CERCA M 13,16                  29,36 BDI 1 35,94 472,97 RA

1.1.3. Composição COMP-04 REMOÇÃO ESTRUTURA DE CONCRETO M2 5,62                  19,08 BDI 1 23,35 131,23 RA

1.1.4. SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,35                    2,47 BDI 1 3,02 4,08 RA

1.1.5. Composição COMP-03 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA DRENAGEM PLUVIAL E 
PAVIMENTAÇÃO M2 1.883,00                    1,08 BDI 1 1,32 2.485,56 RA

1.2. SINAPI TERRAPLENAGEM - - BDI 1 - 24.150,41 RA

1.2.1. SINAPI 101124
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

M3 703,67                  15,70 BDI 1 19,22 13.524,54 RA

1.2.2. SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 14,93                    2,47 BDI 1 3,02 45,09 RA

1.2.3. SINAPI 93588 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2.203,72                    3,13 BDI 1 3,83 8.440,25 RA

1.2.4. SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 64,91                  12,15 BDI 1 14,87 965,21 RA

1.2.5. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 638,76                    1,50 BDI 1 1,84 1.175,32 RA

1.3. SINAPI DRENAGEM PLUVIAL - - BDI 1 - 136.294,40 RA

1.3.1. SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 191,21                    7,69 BDI 1 9,41 1.799,29 RA

1.3.2. SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 139,68                  18,74 BDI 1 22,94 3.204,26 RA

1.3.3. SINAPI 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 16,86                191,31 BDI 1 234,16 3.947,94 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RUA JULIETA PEREIRA

FLORIANOPOLIS SANTA CECÍLIA/SC

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 253,42 m
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-24 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 253,42 m 22,40% 13,49% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

531.860,80 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RUA JULIETA PEREIRA

FLORIANOPOLIS SANTA CECÍLIA/SC

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 253,42 m

1.3.4. SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 620,50                    2,47 BDI 1 3,02 1.873,91 RA

1.3.5. SINAPI 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 192,00                164,46 BDI 1 201,30 38.649,60 RA

1.3.6. Composição COMP-08 CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO UNID. 12,00             3.957,95 BDI 1 4.844,53 58.134,36 RA

1.3.7. SICRO 2003644 Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais un 1,00             1.531,31 BDI 1 1.874,32 1.874,32 RA

1.3.8. SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 536,00                  40,87 BDI 1 50,02 26.810,72 RA

1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 358.599,82 RA

1.4.1. SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1.883,00                    2,65 BDI 1 3,24 6.100,92 RA

1.4.2. SINAPI 96400
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 357,77                164,96 BDI 1 201,91 72.237,34 RA

1.4.3. SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 13.165,94                    2,47 BDI 1 3,02 39.761,14 RA

1.4.4. SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 245,40                184,12 BDI 1 225,36 55.303,34 RA

1.4.5. SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 9.030,63                    2,47 BDI 1 3,02 27.272,50 RA

1.4.6. Composição COMP-09 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EAI M2 1.622,50                    2,41 BDI 1 2,95 4.786,38 RA

1.4.7. Composição COMP-10 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 1.622,50                    2,41 BDI 1 2,95 4.786,38 RA

1.4.8. SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 81,13             1.403,14 BDI 1 1.717,44 139.335,91 RA

1.4.9. SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2.985,40                    2,47 BDI 1 3,02 9.015,91 RA

1.5. Composição COMP-09 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - -                       -   BDI 1 - 8.905,19 RA

1.5.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 769,02                    5,64 BDI 1 6,90 5.306,24 RA
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1.5.2. SINAPI 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 23,60                  24,59 BDI 1 30,10 710,36 RA

1.5.3. SICRO 5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 1,80                451,41 BDI 1 552,53 994,55 RA

1.5.4. SINAPI-I 21013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), 
E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     27,43                  60,84 BDI 2 69,05 1.894,04 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Oéliton Antunes Coelho
CREA/CAU: 115.283-2

Data ART/RRT: 0
sexta-feira, 12 de julho de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

REFERÊNCIA UTILIZADA: SINAPI 05/2024 - SICRO 01/2024.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SANTA CECÍLIA/SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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4.3 Cronograma Físico Financeiro 
 

 

 

  



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
1. RUA JULIETA PEREIRA  531.860,80 % Período: 1,87% 8,68% 24,40% 29,67% 34,13% 1,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.910,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  24.150,41 % Período: 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  136.294,40 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 50,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  358.599,82 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 50,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  8.905,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

%: 1,87% 8,68% 24,40% 29,67% 34,13% 1,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 9.948,58 46.148,81 129.761,16 157.797,15 181.526,21 6.678,89 - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 9.948,58 46.148,81 129.761,16 157.797,15 181.526,21 6.678,89 - - - - - - 
%: 1,87% 10,55% 34,94% 64,61% 98,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 9.948,58 56.097,39 185.858,55 343.655,70 525.181,91 531.860,80 531.860,80 531.860,80 531.860,80 531.860,80 531.860,80 531.860,80 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 9.948,58 56.097,39 185.858,55 343.655,70 525.181,91 531.860,80 531.860,80 531.860,80 531.860,80 531.860,80 531.860,80 531.860,80 

Local Responsável Técnico
Nome: Oéliton Antunes Coelho
CREA/CAU: 115.283-2

Data ART/RRT: 
sexta-feira, 12 de julho de 2024

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIARUA JULIETA PEREIRA

SANTA CECÍLIA/SC

Total:    R$ 531.860,80

Item Descrição

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 253,42 m

 Valor (R$) Parcelas:
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4.4 BDI 
 

 

Na sequência se apresenta a composição do BDI – Benefícios e 

Despesas Indiretas, utilizado no orçamento do Projeto. 

Foi determinado o BDI de 22,40 % para os serviços executados em 

obra, e BDI de 13,49 % para os materiais adquirido em obra. 

Para a determinação do BDI (%), se utilizou a planilha abaixo 

fornecida pela CEF. 

 

  



_

Quadro de Composição do BDI

AC 4,24%
SG 0,53%
R 0,74%

DF 1,12%
L 7,67%

CP 3,65%
ISS 2,50%

CPRB 0,00%
BDI PAD 22,40%
BDI DES 22,40%

Observações:

Data

Nome: Oéliton Antunes Coelho
CREA/CAU: 115.283-2
ART/RRT: 0

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

SANTA CECÍLIA/SC sexta-feira, 12 de julho de 2024
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva 
alíquota de 5%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central
Seguro e Garantia

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas % 
Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

RUA JULIETA PEREIRA / PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 253,42 m

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
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Quadro de Composição do BDI

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

RUA JULIETA PEREIRA / PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 253,42 m

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

AC 1,50%
SG 0,30%
R 0,56%

DF 0,85%
L 3,18%

CP 3,65%
ISS 2,50%

CPRB 0,00%
BDI PAD 13,49%
BDI DES 13,49%

Observações:

Data

Nome: Oéliton Antunes Coelho
CREA/CAU: 115.283-2
ART/RRT: 0

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

SANTA CECÍLIA/SC sexta-feira, 12 de julho de 2024

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva 
alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Administração Central

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia
Risco

Itens Siglas % 
Adotado

BDI 2
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4.5 Composição de Serviços 
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP-01 REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE CERCA M 26,26 29,36

SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     0,35 22,71 26,14

SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     0,8 15,78 18,16

SINAPI-I 344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,0996 36,08 36,08

SINAPI-I 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG    0,054 39,15 39,15

COMPOSIÇÃO COMP-02 REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTES UNID. 3.089,32 3.240,08

SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     6,25 22,71 26,14

SINAPI-I 2436 ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     H     8 27,05 31,14

SINAPI-I 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     8 17,28 19,89

SINAPI 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 

POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 8 231,31 235,75

SINAPI 91635

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 

POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 8 63,36 67,80

SINAPI 94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,5 470,79 480,14

COMPOSIÇÃO COMP-03 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO M2 1,01 1,08

SINAPI-I 7592 TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       H     0,01 22,71 26,14

SINAPI-I 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           H     0,02 10,20 11,74

SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    0,07 8,18 8,18

SINAPI-I 7247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      H     0,01 2,34 2,34

COMPOSIÇÃO COMP-04 REMOÇÃO ESTRUTURA DE CONCRETO M2 18,24 19,08

SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     0,1 15,78 18,16

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,08 146,60 150,35

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,08 61,97 65,72

COMPOSIÇÃO COMP-05 REMOÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO M2 28,17 29,55

SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     0,2 15,78 18,16

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,12 146,60 150,35

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,12 61,97 65,72

COMPOSIÇÃO COMP-06 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2 35,22 36,94

SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     0,25 15,78 18,16

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,15 146,60 150,35

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,15 61,97 65,72

COMPOSIÇÃO COMP-07 LIGAÇÃO DA GALERIA PLUVIAL PROJETADA A CAIXA COLETORA EXISTENTE UNID. 138,98 156,57

SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     2,7 22,71 26,14

SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     3,5 15,78 18,16

SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    0,05 157,02 157,02

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3    0,025 106,93 106,93

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    0,025 107,50 107,50

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    12,33 0,75 0,75

COMPOSIÇÃO COMP-08 CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO UNID. 3.893,91 3.957,95

SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     8 22,71 26,14

SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     10 15,78 18,16

SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,2 533,04 543,70

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    1 27,45 27,45

SINAPI-I 43061 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    2,69 7,69 7,69

SINAPI-I 34449 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KG    3,23 9,10 9,10

SINAPI-I 43062 ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    107,28 8,13 8,13

SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    1 21,22 21,22

SINAPI-I 6189

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     29 67,03 67,03

COMPOSIÇÃO COMP-09 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EAI M2 2,35 2,41

SINAPI 5839

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 9,31 9,31

COMPOSIÇÕES

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 5841

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 4,68 4,68

COTAÇÃO COT-01 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) KG 0,45 3,14 3,14

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0004 270,54 274,46

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 20,14 22,58

SINAPI 89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP 0,0017 125,85 129,59

SINAPI 89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 CHI 0,0038 44,40 48,14

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0051 67,49 71,41

COMPOSIÇÃO COMP-10 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 2,35 2,41

SINAPI 5839

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 9,31 9,31

SINAPI 5841

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 4,68 4,68

COTAÇÃO COT-02 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) KG 0,45 3,15 3,15

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0004 270,54 274,46

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 20,14 22,58

SINAPI 89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP 0,0017 125,85 129,59

SINAPI 89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 CHI 0,0038 44,40 48,14

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0051 67,49 71,41

COMPOSIÇÃO COMP-11

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PARA CALÇADA DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M2 1,52 1,63

SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,001 311,21 315,13

SINAPI 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,008 71,21 75,13

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031 20,14 22,58

SINAPI 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,002 10,03 10,03

SINAPI 91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,016 0,68 0,68

COMPOSIÇÃO COMP-12

EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PPISO PODOTATIL DE CONCRETO, COR 

VERMELHA DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 2,5 CM M2 156,17 158,52

SINAPI 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 10,03 10,03

SINAPI 91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1947 0,68 0,68

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0483 10,99 10,99

SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1504 1,11 1,11

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 27,11 30,58

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 20,14 22,58

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,0568 155,00 155,00

SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    0,0065 157,02 157,02

SINAPI-I 36178

PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO 

TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    11 11,52 11,52

COMPOSIÇÃO COMP-13 CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO MATERIAL. UNID. 274,00 282,19

SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     1 22,71 26,14

SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     2 15,78 18,16

SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    9,95 8,18 8,18

SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    16,81 8,23 8,23

COMPOSIÇÃO COMP-14 ABERTURA DE VALETÃO M 18,24 19,08

SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     0,1 15,78 18,16

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,08 146,60 150,35

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,08 61,97 65,72

Data

18/06/2024

OÉLITON A. COELHO

115.283-2

Responsável Técnico:

CREA/CAU:
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4.6 Cotação de Mercado 
 

  



_

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 #DIV/0!

I002 #DIV/0!

I003 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 --------------------------------

E002

E003

E004

E005

E006

E007

E008

E009

E010

E011

E012

E013

E014

E015

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-01

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO 

(COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) KG

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-02

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (COLETADO NA ANP ACRESCIDO 

DE ICMS) KG

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

Data

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO)   3,14 18/06/2024

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 3,14

Resp. Pesquisa de Mercado:

NOME FONE CONTATO

ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO) ----------------------------------------------------------------------------------------------

18/06/2024

COTAÇÕES

DATA COTAÇÃO

VALOR INCLUSO 17% DE ICMS

NOME DA EMPRESA

ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO)   3,15 18/06/2024

VALOR INCLUSO 17% DE ICMS

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 3,15

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES
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4.7 Preço Médio Mensal Ponderado Praticado Pelos Distribuidores de 
Produtos Asfálticos - ANP 

 

  



_

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 #DIV/0!

I002 #DIV/0!

I003 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 --------------------------------

E002

E003

E004

E005

E006

E007

E008

E009

E010

E011

E012

E013

E014

E015

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-01

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO 

(COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) KG

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-02

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (COLETADO NA ANP ACRESCIDO 

DE ICMS) KG

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

Data

ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO)   3,15 18/06/2024

VALOR INCLUSO 17% DE ICMS

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 3,15

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

VALOR INCLUSO 17% DE ICMS

NOME DA EMPRESA

COTAÇÕES

18/06/2024

NOME FONE CONTATO

ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO) ----------------------------------------------------------------------------------------------

Resp. Pesquisa de Mercado:

 3,14

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO)   3,14 18/06/2024

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO
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5 MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL 
 

 

Caberá ao Construtor, a responsabilidade da mobilização, 

instalação, manutenção e desmobilização do Canteiro de Obras, depósito de 

materiais e abrigo de pessoal, incluindo a disponibilização de todo o material 

necessário, além do fornecimento e manutenção dos equipamentos utilizados 

nos serviços.  

Todos os serviços auxiliares necessários, tais como manejo ambiental, 

tratamento e recuperações de área, destino final de esgotos sanitários, etc, 

serão de responsabilidade do Construtor. 

Os materiais e serviços somente poderão ser alterados mediante 

consulta prévia aos autores do projeto, fiscalização e da equipe técnica da 

Caixa, quando houver alteração do orçamento, ou da funcionalidade do 

objeto, por escrito. Também devem estar de acordo com as especificações 

do Manual de Pavimentação e Drenagem do DNIT – 2006, regulamentações 

do Deinfra-SC e do DNIT.  

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo 

com as normas a seguir:  

I. Todos os materiais deverão respeitar as Normas vigentes de Pavimentação 
Asfáltica (NBR11170 e NBR 11171 – Serviços de pavimentação);  

II. Manual de Pavimentação – DNIT/2006; 
III. Álbum de Projetos – Tipo de Dispositivos de Drenagem – DNIT/2006; 
IV. Manual de Drenagem de Rodovias – DNIT/2006; 
V. NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos; 
VI. NBR 16537 – Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretriz para elaboração 

de projetos e instalação; 
VII. NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção; 
VIII. NBR 9061 – Segurança de escavação a céu aberto; 
IX. Termoplástico EM-372; 
X. NBR 13159 – Material termoplástico aplicado por aspersão; 
XI. IPR 738 – DNIT; 
XII. E-321-0001 Celesc; 
XIII. Norma DNIT 104/2009 – ES, Norma DNIT 106/2009 – ES e Norma DNIT 108/2009 – ES 
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XIV. MATERIAIS – Todo material novo a ser utilizado na obra será de primeira 
qualidade e/ou atendendo ao descrito no memorial, serão fornecidos pela 
CONTRATADA; 

XV. MÃO DE OBRA – A mão de obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser 
corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execução das 
obras, além de tecnicamente qualificada e especializada para o serviço; 

XVI. RECEBIMENTO – Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam às 
condições contratuais. Ficando a cargo da CONTRATADA a demolição e a 
execução dos trabalhos impugnados, estando por sua conta exclusiva as 
despesas decorrentes dessas providências; 

XVII. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA – Deverá estar disponível na obra para uso dos 
trabalhadores, visitantes e inspetores; 

XVIII. DIÁRIO DE OBRA – Deverá estar disponível na obra para anotações diversas, 
tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZAÇÃO; 

 

A contratada deverá manter na obra um engenheiro e um mestre 

de obra. É obrigatório que o engenheiro tenha conhecimento dos projetos, 

memorial descritivo de projeto, termo de referência e especificações 

técnicas, normas e manuais, não podendo alegar desconhecimento dos 

mesmos. O mestre deverá ter experiência na execução dos serviços 

contratados, caso observado pela equipe fiscalizadora que os profissionais 

envolvidos diretamente na obra não tenham a experiência e prática na 

execução dos trabalhos e serviços necessários, a fiscalização poderá solicitar 

sua substituição. 

 

 

5.1 Serviços Preliminares 
 

 

5.1.1 Placa de Obra 
 

 

A empresa contratada providenciará a colocação da placa de 

identificação da obra com dimensões de 2,40x1,20 metro e espessura de 1,25 

mm. 
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Para fabricação da placa de obra é necessário sarrafos de madeira 

para o quadro da placa que será em chapa galvanizada, pontaletes de 

madeira de no mínimo 3’’ para fixação da placa no chão com concreto 

magro. 

O modelo de placa utilizado deverá ser conforme “Manual de uso 

da marca do Governo Federal”, de versão vigente. 

 

 

5.1.2 Remoção e Relocação de Cercas de Arame 
 

 

Para este serviço não foi verificado a necessidade de equipamento 

mecanizado, uma vez que o serviço compreende mudança de alinhamento 

da cerca existente. 

O primeiro passo é ir arrancando os grampos que prendem os fios 

aos mourões, o fio à medida que for sendo solto deve ser enrolado e 

guardado em local protegido. 

Após a remoção dos fios deve ser aberto um pequeno buraco ao 

lado do mourão para que o mesmo possa ser retirado sem danifica-lo, com 

auxílio de ferramentas manuais deve-se abrir os novos buracos no alinhamento 

constante do projeto. 

Ao implantar o mourões no alinhamento o mesmo deve ser aterrado 

com o mesmo material escavado e compactado com soquete manual, 

verifica-se o mesmo está firme em condições de receber os fios. 

 

 

5.1.3 Desmatamento, Destocamento e Limpeza do Terreno; 
 

 

Antes do início das operações de desmatamento é necessário 

observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as 
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operações de desmatamento não atinjam os elementos de proteção 

ambiental. 

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza somente 

devem ser iniciados após a obtenção da autorização para supressão da 

vegetação do órgão ambiental competente. 

Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de 

dano a outras árvores, linhas físicas aéreas, cercas, ou construções existentes 

nas imediações, as árvores devem ser amarradas e, se necessário, cortadas 

em pedaços a partir do topo. 

Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, 

destocamento e limpeza somente são consideradas concluídas, quando as 

raízes remanescentes ficarem situadas na profundidade de 1 m abaixo do 

greide de terraplenagem. 

Nas áreas de implantação de aterros, a camada superficial 

contendo matéria orgânica, deve ser removida na espessura total, a menos 

que haja indicação em contrário do projeto ou da fiscalização. Para qualquer 

altura de aterro, as raízes remanescentes devem ficar pelo menos à 2 m 

abaixo do greide da plataforma de terraplenagem. Os buracos ou depressões 

ocasionados por destocamento, devem ser preenchidos com material de 

áreas de empréstimo, devidamente compactados. 

Nas áreas de empréstimo as operações de limpeza devem ser 

executadas até a profundidade que assegure a não contaminação do 

material a ser utilizado por materiais indesejáveis. 

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza devem 

ser verificadas visualmente, e são aceitas se atenderem às exigências 

preconizadas nesta especificação e forem consideradas satisfatórias pela 

fiscalização. 

 

 

5.1.4 Demolição e Carga de Calçada 
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Foram identificados locais com calçadas que não se adaptam ao 

projeto ora proposto, foi indicado na planta denominada “Cadastro de 

Interferências” estes locais. 

A demolição das calçadas existentes será executada pela 

CONTRATADA, com auxílio de uma retro escavadeira, o material resultante da 

demolição deverá ter área superficial menor que 0,80m². Este material deve 

ser transportado para um local indicado pela municipalidade em um 

caminhão basculante de pequeno porte. 

A CONTRATADA deve tomar os devidos cuidados para não danificar 

a infraestrutura existente como rede de água potável, esgotamento sanitário, 

rede elétrica, drenagem pluvial ou qualquer outra benfeitoria existe, caso seja 

danificado algo os reparos devem ocorrer por conta da CONTRATADA sem 

ônus para o CONTRATANTE. 

 

 

5.1.5 Locação da obra 
 

 

A locação da obra será executada com teodolito eletrônico. 

Caberá ao Engenheiro Responsável da Contratada proceder à 

aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras 

indicações constantes no projeto, com as reais condições encontradas no 

local. 

A empresa executora procederá a locação da obra, partindo dos 

marcos de referência indicados no projeto. A locação será delimitada por 

meio de estacas de madeira fixadas provisoriamente em pontos específicos 

para sinalizar os elementos construtivos do projeto, como bordo de pista, 

calçadas, ciclovias, canteiros, meio-fio, esquinas, travessias e quaisquer outros 

pontos relevantes a perfeita execução da obra. A ocorrência de erro na 

locação da obra projetada implicará, para a construtora, a obrigação de 
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proceder por sua conta e nos prazos estipulados – as modificações, 

demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da fiscalização. 

Os serviços topográficos compreendem a locação do eixo do 

traçado, seu nivelamento e seccionamento transversal, a marcação e 

nivelamento dos “offsets”, bem como alocação de todos os demais serviços 

previstos para a execução da obra (ex: dispositivos da drenagem pluvial, 

entre outros). Os controles geométricos que serão realizados visando aferir os 

resultados obtidos pela contratada e que pressupõem a utilização de tais 

serviços serão conduzidos em conformidade com os termos e condições 

estabelecidos. 

 

 

5.2 Terraplenagem 
 

 

5.2.1 Escavação e Carga de Material 1ª Cat.; 
 

 

Para a execução deste serviço deverá ser empregado trator de 

esteiras com potência mínima de 110 HP, com Lamina e Escarificador. 

O subleito existente deve ser desagregado com auxílio do 

escarificador, o material desagrado deve ser cortado até a cota final de 

terraplenagem, e amontado. 

Para o carregamento do material excedente deverá ser utilizada pá 

carregadeira com potência mínima de 170 HP 

O material proveniente do corte que não será utilizado em aterro 

deverá ser encaminhado para bota-fora licenciado. 

No processo de escavação, sempre que houver necessidade, será 

precedido da execução dos serviços de remoção das camadas de má 

qualidade, caso estas sejam encontradas, visando o preparo do subleito, pois 

podem vir a ocorrer trechos entre os pontos onde foram realizadas as 

sondagem, que contenham material inadequado para a solidez do 
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pavimento. Tais materiais removidos também devem ser transportados para 

locais previamente indicados, de modo a não causar transtorno à obra em 

caráter temporário ou definitivo.  

A execução deste procedimento deve ocorrer somente após 

notificação, verificação e anuência dos fiscais do contrato. O parecer da 

equipe técnica indicará qual ação deverá ser realizada no local, se apenas 

remoção completa do material ou também reforço do subleito. 

 

 

 

5.2.2 Transporte local com caminhão basculante para local de 
bota-fora; 

 

 

Define-se pelo transporte do material de 1ª, 2ª e 3ª categoria, 

escavado dentro dos “off-sets” de terraplenagem para a área de bota-fora. 

Todo o material residual e que sobrar do aterro deverá ser transportado por 

caminhões basculantes, com proteção superior. DMT definido no projeto de 

terraplenagem. 

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume 

transportado em m³ para o bota-fora. 

 

 

5.2.3 Compactação Mecânica, sem Controle do GC (C/ 
Compactador Placa 400 Kg); 

 

 

Deverá ser empregada nas área que constituem as calçadas, o 

servente com auxílio de uma enxada espalhará o material em camadas de 

no máximo 20 centímetros até que a superfície fique uniforme e na cota 

determinada no projeto. Para a compactação será utilizado uma placa 
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compactadora de 400 kg até que a superfície apresente (visualmente) o 

suporte necessário para receber o pavimento projetado. 

 

 

5.2.4 Espalhamento de Material em Bota Fora 
 

 

Antes de descarregar o material no bota fora, o servente deverá 

posicionar o caminhão reservando um espaço adequado entre os montes 

para que a camadas seja inferior a 40 cm. O espalhamento do material deve 

ser efetuado por trator de esteira com lâmina. 

 

 

5.3 Drenagem 
 

 

5.3.1 Escavação Mecanizada de Vala 
 

 

A escavação da vala será executada de jusante para montante, 

deverá ser utilizada uma retro escavadeira para abertura da vala até a cota 

determinada em projeto. 

Além disso a escavação da vala deve ter uma folga de 20 cm de 

cada lado do tubo para facilitar sua construção e dar segurança ao operário. 

Deve se garantir a regularidade do fundo da vala, conforme perfil 

projetado, os locais escavados deverão ficar isentos de águas, pedras e 

matérias orgânicos. 

Em momento nenhuma será permitido a execução da tubulação 

bem como a escavação se o solo estiver saturado, em se tratando de parte 

da rede instalada e houver uma chuva, o material deverá ser limpo 

interiormente 
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O construtor terá que consultar o projeto de drenagem, onde 

constam as cotas de cada trecho de chegada, de saída, bem como as cotas 

de fundo e cota de tampa juntamente com a planta da drenagem. Devendo 

o construtor fazer os devidos cálculos subtraindo ou somando as cotas da 

estaca com as de projeto e verificar com a trena as cotas de referência. 

Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de 

abastecimento de água, energia, telefone e gás, serão de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a esta a devida recuperação. 

 

 

5.3.2 Reaterro de Vala sem controle de compactação 
 

 

O reaterro deverá ser feito por uma retro escavadeira em camadas 

de no máximo 30,00 centímetros cada, apiloadas nos primeiros 60,00 

centímetros com soquete manual e a partir disso com soquetes mecânicos. 

Para atingir uma melhor compactação, o reaterro deve ser umidificado com 

auxílio de caminhão-pipa. O material empregado deve ser o mesmo 

escavado na própria vala, desde que sejam de primeira qualidade. Cuidado 

especial deve ser tomado quanto ao material da primeira camada (que 

envolve o tubo), verificando-se a inexistência de pedras ou outros materiais 

que possam afetar a tubulação quando sobre ela lançada.  

 

 

5.3.3 Lastro de Vala com Pedra Brita 
 

 

Após a regularização do fundo da vala, o servente deve fazer o 

lançamento manual da quantidade especificada no projeto, deve regularizar 

a parte superior do lastro da vala para então ser aplicada a compactação 

com compactador de solos de percussão. 
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5.3.4 Galerias de Águas Pluviais 
 

 

Devem ser posicionadas conforme projeto e serão também de 

encaixe tipo macho e fêmea. Deve-se ressaltar que os diâmetros indicados no 

projeto correspondem aos diâmetros internos dos tubos.  

Os tubos devem ser limpos internamente e sem defeitos, não 

podendo ser assentadas as peças trincadas. Cuidado especial deve ser 

tomado principalmente com as bolsas e pontas dos tubos. Os tubos deverão 

ser colocados cuidadosamente, seguindo-se todas as dimensões de 

profundidade e os valores de declividade indicados nos desenhos técnicos, 

de modo a ficarem no alinhamento, repousando em leito de material 

compactado com soquete mecânico para que fique suficientemente firme e 

uniforme impedindo assim recalque e deslocamentos. As tubulações por 

declividade serão sempre assentadas de jusante para montante, com o 

macho voltado para jusante (figura abaixo). 

 

MONTANTE

JUSANTE

Tubo de concreto

Área de encaixe deverá receber argamassa e lona

O tubo deverá deslizar em direção ao encaixe

Fundo da vala

Nível da pista

Caixa de passagem

20

Argamassa

 
 

Sempre que o trabalho for interrompido, o último tubo assentado 

deverá ser tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.  
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Os tubos devem ser içados por retro escavadeira e posicionados 

com auxílio de um servente, sendo que serão encaixadas ainda içadas e 

acopladas com ajuste manual, sem necessidade de manobra de deslizar 

sobre o Lastro. Concomitante com o assentamento do tubo, deve ser 

posicionada a lona plástica que vai revestir a emenda, que deve envolver 

todo o perímetro desta junção.  

Os tubos deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia 

no traço 1:3, devendo ser tomada a máxima precaução no rejuntamento a 

fim de se evitar qualquer vazio. Antes da execução do rejunte, as pontas dos 

tubos deverão ser devidamente umedecidas.  

O rejuntamento dos tubos deverá ser executado depois de ser feito 

o encaixe de três tubos adiante, a fim de que o rejunte não venha a se romper 

em consequência de abalos, e após a realização da ligação da emenda, 

deverá ser concluído o processo de encapar com a lona plástica. 

 

 

5.3.5 Caixa Coletora com Boca de Lobo, Tampa e Paredes em 
Concreto Armado e Fundo em Concreto Simples. 

 

 

Deverá ser executada com concreto estrutural moldado em in loco 

e boca de lobo. A laje do fundo deverá ser em concreto com espessura 

mínima de 0,08m e resistência de 15MPa. 

O anel superior da caixa deverá ser em concreto bem nivelado e 

desempenado, no traço 1:2:2, cimento, areia, brita com resistência de 20MPa. 

A ligação da caixa com bueiro executado deverá ser com tubo de concreto 

no diâmetro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

A CONTRATADA fornecerá as tampas e grelhas de concreto 

obedecendo ao projeto anexo fabricado em concreto com resistência de 20 

MPa aos 28 dias. 
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Este serviço seguirá a Especificação de Serviço da norma DNIT 

026/2004 ES. 

 

 

5.3.6 Caixa de Ligação e Passagem 
 

 

Deverá ser executada com concreto armado fck = 20 MPa, 

confeccionado em betoneira considerando lançamento manual, armação 

com aço CA-60 nas dimensões de projeto, as formas serão em tábuas de 

pinho podendo ser reutilizadas por até 3 vezes.  

A ligação da caixa com bueiro executado deverá ser com tubo de 

concreto no diâmetro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

A fabricação da tampa deve ser feita com forma de pinho, onde 

será colocada a armadura em aço conforme projeto, sobre espaçadores 

dispostos de maneira que a armadura se mantenha suspensa sem flexão, e 

em seguida deve ser lançado o concreto. Só poderá ocorrer o desforme após 

o período mínimo de 7 dias, e a instalação no local da obra após 28 dias, 

sendo que as peças deverão ser içadas com auxílio de retro escavadeira. 

5.3.7 Meio Fio de Concreto Moldados “in Loco” por Extrusão 
 

 

Esta alternativa refere-se ao emprego de fôrmas metálicas 

deslizantes, acopladas a máquinas automotrizes, adequadas à execução de 

concreto por extrusão, compreendendo as etapas de construção 

relacionadas a seguir: 

• Escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos 

alinhamentos, cotas e dimensões indicados no projeto. 

• Execução da base de brita para regularização do terreno e apoio dos 

meios-fios. 

• Lançamento do concreto e moldagem, por extrusão. 
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• Interrupção da concretagem dos dispositivos; e execução de juntas de 

dilatação a intervalos de 12,0m, preenchidas com asfalto. 

Em frente aos acessos de garagens deverá ser feito rebaixo do meio-

fio, na extensão determinada em projeto, e devem possuir inclinação de 

modo a formar a junção entre os níveis do asfalto com o passeio. 

O meio-fio será em concreto por extrusão com resistência mínima de 

20Mpa aos 28 dias. No processo de fabricação deverá ser estabelecido, 

previamente, o plano de retirada dos corpos-de-prova de concreto, amostras 

de cimento, agregados e demais materiais, de forma a satisfazer às 

especificações do DNIT 020/2006-ES. 

As dimensões serão as de projeto (0,20x0,15x0,13) m quanto à altura 

e base inferior e base superior. 

Os meios-fios deverão estar num alinhamento perfeito e assentes 

sobre uma base regularizada, devendo o espaçamento da junta de dilatação 

não ultrapassar a 0,02m. 

O controle geométrico da execução das obras será feito através de 

levantamentos topográficos, auxiliados por gabaritos para execução das 

canalizações e acessórios. Os elementos geométricos característicos serão 

estabelecidos em Notas de Serviço com as quais será feito o 

acompanhamento da execução. As dimensões das seções transversais 

avaliadas não devem diferir das indicadas no projeto de mais de 1%, em 

pontos isolados. 

 

 

5.4 Pavimentação Asfáltica 
 

 

5.4.1 Regularização e Compactação do Sub-Leito; 
 

 

Após a execução dos serviços de corte e aterro deve-se proceder 

com a regularização e compactação do sub-leito, para tal é necessário que 
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a motoniveladora escarifique toda a área de intervenção do projeto até uma 

profundidade 20 cm, após o solo estar escarificado deve entrar o caminhão 

pipa e acrescentar água até que o solo atinja a umidade adequada, assim 

que a umidade for corregida deve ser procedido o gradeamento a fim de 

homogeneizar toda a camada escarificada, a moto niveladora retorna para 

dar acabamento e nivelar o greide de acordo com o projeto, assim que o 

greide estiver de acordo com o projeto o rolo executa a compactação até 

atingir um grau de compactação maior que 95% do proctor normal. 

 

 

5.4.2 Sub-Base de Macadame Seco: 
 

 

Após a liberação pela Fiscalização/Contratante para o serviço de 

Regularização do Sub-Leito, logo deverá ser iniciada a sub-base, antes que se 

perca o serviço de regularização. 

O agregado graúdo deverá ser constituído por produto resultante 

de britagem primária (pedra rachão) de rocha sã, deve ser espalhado em 

uma camada uniformemente distribuída, obedecendo aos alinhamentos e 

perfis projetados. A espessura solta dos agregados deve ser constante e 

suficiente para que seja obtida a espessura especificada após compactação, 

o espalhamento será feito com moto niveladora. 

Para o espalhamento do agregado graúdo deve-se utilizar a 

escavadeira hidráulica para realizar a quebras dos montes e a moto 

niveladora para espalhamento, deve-se executar a verificação do greide e 

da seção transversal com cordéis ou gabaritos; caso ocorra deficiência ou 

excesso de material, deve-se efetuar a correção pela adição ou remoção do 

material. No caso de existir deficiência de material, utilizar sempre agregado 

graúdo, sendo vetado o uso de agregado miúdo Efetuadas as correções 

necessárias, deve ser obtida a acomodação do material graúdo, 
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previamente ao lançamento do material de enchimento, pela passagem do 

rolo liso sem vibrar. 

Após a distribuição do material de enchimento, a camada deve ser 

compactada com uso de rolo liso vibratório, para forçar a penetração do 

material nos vazios do agregado graúdo. 

Logo após a completa compactação da camada, deve ser feita 

nova verificação na superfície para verificar a ocorrência de excesso ou 

deficiência de material de enchimento. Constatado o excesso ou falta de 

finos, deve-se realizar as correções necessárias da seguinte forma: 

I. Se houver deficiência de finos, deve-se processar o espalhamento da 
segunda camada de material de enchimento; 

II. Se houver excesso de finos, deve-se processar a remoção do material 
excedente por meios manuais ou mecânicos, utilizando-se ferramentas 
auxiliares, tais como: pá, enxada, rastelo ou vassoura mecânica. 

A compactação deve prosseguir até se obter um bom 

entrosamento dos agregados componentes da camada de macadame 

seco. 

 

 

5.4.3 Base de Brita Graduada 
 

 

A superfície a receber a camada de base de brita graduada deve 

estar totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de lama e demais 

agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no 

projeto, além de ter recebido prévia aprovação por parte da fiscalização. 

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados 

antes da distribuição da brita graduada. 

A brita graduada produzida na central deve ser descarregada 

diretamente sobre caminhões basculantes e em seguida transportada para a 

pista. Os materiais devem ser protegidos por lonas para evitar perda de 

umidade durante seu transporte. 
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Não é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando 

a camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformar, 

a movimentação do equipamento. 

A distribuição da brita graduada deve ser feita com moto 

niveladora, capaz de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem 

produzir segregação, e de forma a evitar conformação adicional da 

camada. 

A compactação da brita graduada deve ser executada mediante 

o emprego de rolos vibratórios lisos, nos trechos em tangente, a compactação 

deve evoluir partindo das bordas para eixo, e nas curvas, partindo da borda 

interna para borda externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve 

recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente compactada. 

Durante a compactação, deve ser promovido o umedecimento da 

superfície da camada mediante emprego de caminhão tanque irrigador de 

água. 

A compactação deve evoluir até que se obtenha o grau de 

compactação mínimo igual ou superior a 100% em relação à massa 

específica aparente seca máxima, obtido no ensaio de compactação. 

Características do material: 

• Os agregados miúdos são aceitos desde que os resultados individuais de 
equivalente de areia sejam superiores a 55% 

• Os resultados individuais de CBR devem ser iguais ou maiores a 100%. 
• Os valores individuais de expansão devem ser menores que 0,3%. 

 

 

5.4.1 Imprimação 
 

 

O ligante asfáltico empregado na imprimação deve ser o asfalto 

diluído CM-30, em conformidade com a norma DNER – EM 363/97, A taxa de 

aplicação “T” é na ordem de 1,2 l/m². 
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Após a perfeita conformação geométrica da base, proceder à 

varredura da superfície utilizando trator de pneu equipado com vassoura 

mecânica, de modo a eliminar todo e qualquer material solto. 

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com 

bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento que 

permitam a aplicação do ligante asfáltico em quantidade uniforme. 

Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de 

trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto 

não for possível, trabalha-se em uma faixa de tráfego e executa-se a 

imprimação da faixa de tráfego adjacente assim que a primeira for liberada 

ao tráfego. 

 

 

5.4.2 Pintura de Ligação 
 

 

É a aplicação de um ligante de emulsão asfáltica RR-2C e tem por 

finalidade a perfeita ligação entre a base imprimada e o revestimento 

asfáltico. Antes de receber a pintura de ligação, a base imprimada deverá 

ser varrida mecanicamente. A taxa de aplicação deverá estar entre 0,7 

kg/m².  

Estes serviços são regulados pela Norma DNIT 145/2012 – ES. 

 

 

5.4.3 Revestimento Asfáltico 
 

 

Revestimento asfáltico é uma mistura executada a quente, em usina 

apropriada, com características específicas. É composta de agregado 

graduado, cimento asfáltico (CAP 50/70), e melhorador de adesividade, 

espalhada e compactada a quente.  
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Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva. O 

concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado 

quando a temperatura ambiente for superior a 10 ºC. 

A superfície deve apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras 

substâncias prejudiciais. Eventuais defeitos existentes devem ser 

adequadamente reparados, previamente à aplicação da mistura. 

O Revestimento não poderá distar há mais de 100 km do 

empreendimento. A densidade para efeito de orçamento foi considerada as 

médias das densidades obtidas nas usinas da região cujo valor verificado foi 

de 2,50 ton/m³ e o teor de asfalto de 6,0% 

O transporte se fará em caminhões basculantes as caçambas dos 

veículos devem ser cobertas com lonas impermeáveis durante o transporte de 

forma a proteger a massa asfáltica da ação de chuvas ocasionais, da 

eventual contaminação por poeira e, especialmente, evitar a perda de 

temperatura e queda de partículas durante o transporte. As lonas devem estar 

bem fixadas na dianteira para não permitir a entrada de ar entre a cobertura 

e a mistura. 

Deve ser assegurado, previamente ao início dos trabalhos, o 

aquecimento conveniente da mesa alisadora da acabadora à temperatura 

compatível com a da massa a ser distribuída. Deve-se observar que o sistema 

de aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento da mesa 

alisadora e nunca de massa asfáltica que eventualmente tenha esfriado em 

demasia. 

Na descarga, o caminhão deve ser empurrado pela acabadora, 

não se permitindo choques ou travamento dos pneus durante a operação. 

A rolagem tem início logo após a distribuição do concreto asfáltico. 

A fixação da temperatura de rolagem condiciona-se à natureza da massa e 

às características do equipamento utilizado.  

a) inicia-se a rolagem com uma passada com rolo liso; 
b) logo após, a passada com rolo liso, inicia-se a rolagem com uma passada 

do rolo pneumático atuando com baixa pressão; 
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c) à medida que a mistura for sendo compactada e houver conseqüente 
crescimento de sua resistência, seguem-se coberturas com o rolo 
pneumático, com incremento gradual da pressão; 

d) o acabamento da superfície e correção das marcas dos pneus deve ser 
feito com o rolo tandem, sem vibrar; 

e) a compactação deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente, 
continuando em direção ao eixo da pista; 

f) cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, em 1/3 da largura 
do rolo; 

g) durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção ou inversões 
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o 
revestimento recém rolado, ainda quente; 

h) as rodas dos rolos devem ser ligeiramente umedecidas para evitar a 
aderência da mistura; nos rolos pneumáticos, devem ser utilizados os 
mesmos produtos indicados para a caçamba dos caminhões 
transportadores; nos rolos metálicos lisos, se for utilizada água, esta deve ser 
pulverizada, não se permitido que escorra pelo tambor e acumule se na 
superfície da camada. 

O processo de execução das juntas transversais e longitudinais deve 

assegurar condições de acabamento adequadas, de modo que não sejam 

percebidas irregularidades nas emendas. 

No reinício dos trabalhos, deve-se realizar a compactação da 

emenda com o rolo perpendicular ao eixo, com 1/3 do rolo sobre o pano já 

compactado e os outros 2/3 sobre a massa recém aplicada. 

Sempre que solicitados serão apresentados ensaios e Laudo Técnico 

de Controle Tecnológico do pavimento asfáltico fornecidos pelo fabricante 

e/ou providenciados pela construtora para comprovar atendimento às 

normas técnicas vigentes. Os ensaios deverão ser acompanhados de Parecer 

Técnico, com a respectiva ART/RRT. 

 

 

5.5 Sinalização Viária 
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5.5.1 Sinalização Horizontal 
 

 

Inicialmente deve ser executada a limpeza da área a ser aplicada 

a pintura de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa prejudicar 

a aderência do produto no pavimento, utilizando vassouras e escovas. A 

superfície deve ser esfregada até que esteja completamente isenta de 

materiais soltos ou qualquer substância divergente do pavimento conforme 

determinado no projeto, de maneira que a pintura possa ser executada 

diretamente no pavimento asfáltico apresente perfeita aderência. 

A pré-marcação será feita com base no projeto e com o uso de 

corda para determinar localização precisa. A marcação deve ser feita 

manualmente com tinta, utilizando pinceis, brochas e spray. Após a pré-

marcação o caminhão equipado com máquina demarcadora de faixas de 

tráfego à frio, inicia a pintura das faixas de acordo com o projeto. 

A tinta a ser utilizada será do tipo a base de resina acrílica, a 

espessura de aplicação deve ser de 0,6 mm, As esferas de vidro retro-refletivas 

tipo I B devem ser adicionadas à tinta na razão de 200 g/l de tinta, de modo 

a permanecerem internas à película aplicada. 

A esferas de vidros serão aplicadas somente nas travessias de 

pedestres. 

Os serviços não podem ser executados quando a temperatura 

ambiente estiver acima de 40ºC ou estiver inferior a 5ºC, e quando tiver 

ocorrido chuva 2 horas antes da aplicação; 

A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita após, no 

mínimo, 30 minutos após o término da aplicação. 

 

 

5.5.2 Sinalização Vertical 
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As placas de sinalização de transito deverão ser colocadas após a 

conclusão da obra, conforme projeto de sinalização.  

As placas de regulamentação, advertência e indicação deverão 

ser confeccionadas chapas metálicas zincadas (NBR-11904), deverão ser 

revestidas com películas refletivas tipo I-A (NBR- 14644) e as letras, números, 

setas e tarjas com película do mesmo tipo (I-A), para as letras, números, setas 

e tarjas da cor preta, usar película IV-B. 

As sinalizações verticais serão em tubo de aço galvanizado de 

diâmetro = 2” com paredes de 1,95 mm com tampão de plástico no topo do 

tubo para evitar infiltração de agua, fixada na calçada em sapata de 

concreto 15 Mpa com diâmetro de 25 cm x 60 cm de profundidade. As placas 

serão em aço carbono 3 mm de espessura que serão fixadas no tubo de aço 

galvanizado com furação para fixação da placa vedada na parte superior 

com acessórios como, porcas, arruelas e parafusos galvanizados acima 

descrito. 

A base da chapa metálica da placa deve sempre estar a 2,20 

metros em relação ao nível do piso aonde está instalada. Também deve ser 

instalada com um ângulo de 93° (noventa e três graus) em relação ao sentido 

de tráfego, bem como uma inclinação vertical de 3° (três graus). 

 

 
 

Para a instalação das placas, se feita posteriormente a execução 

das calçadas, deve executar um furo com serra copo na calçada existente, 

e posteriormente a instalação, realizar o fechamento e acabamento do 

passeio, garantido uma superfície sem imperfeições. 
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As placas de identificação de rua com dimensões de 45x25 cm, 

esmaltada, na cor azul “Del Rey” com letras brancas. 

 

 

5.6 Ensaios Tecnológicos 
 

 

5.6.1 Ensaios de Subleito 
 

 

Para liberação e aprovação da base, a empreiteira terá que 

apresentar os seguintes ensaios: 

• Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT; 

• Compactação - DNIT 164/2013-ME; 

 

 

5.6.2 Ensaios de Base 
 

 

Para liberação e aprovação da base, a empreiteira terá que 

apresentar os seguintes ensaios: 

• Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT; 

• Compactação - DNIT 164/2013-ME; 

 

 

5.6.3 Ensaios da Capa Asfáltica 
 

 

Para liberação e aprovação da capa asfáltica, a empreiteira terá 

que apresentar os seguintes ensaios; 

• Teor de Betume - NORMA DNIT 158/2011 – ME; 

• Ensaio Marshall - ABNT NBR 12891; 
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• Granulometria Do Material Asfáltico - DNER-ME 083/98 - IPR/DNIT; 

 

 

5.6.4 Ensaios de Concreto 
 

 

Para liberação e aprovação da concretagem, a empreiteira terá 

que apresentar os seguintes ensaios; 

• Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova - NBR 

5738/15; 

• Ensaio de compressão em corpos de prova cilíndricos - NBR 

5739/18; 

 

 

5.7 Critérios de Medição e Pagamento. 
 

 

A empresa executora deverá fornecer toda topografia que 

comprove os volumes de terraplenagem, apresentando suas respectivas 

seções transversais a cada solicitação de medição. 

A empresa executora deve fornecer o as built ao final dos serviços. 

A contratada deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, o seu 

traço ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa  de 

serviço C, conforme indicado no item 6.3.6. 

Para a execução da capa asfáltica, (que deverá ocorrer de 

segunda a sexta-feira) a fiscalização deverá ser comunicada para 

acompanhamento dos trabalhos. 

Finalizada a execução da capa asfáltica, será efetuada, por 

empresa contratada pelo Município, coleta do material para execução dos 

ensaios e emissão de laudos técnicos que apresentem características como 

teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactação, etc. 
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A partir dos laudos, será verificado se o traço apresentado pela 

contratada condiz com o executado, sendo admitida, para o teor de betume, 

uma variação máxima de 0,3 (NORMA DNIT 031/2006 – ES). 

Em caso de divergência, a capa asfáltica não será aceita pela 

fiscalização. 

Salienta-se que a medição dos serviços referente a capa asfáltica 

ocorrerá somente posteriormente a emissão do laudo e aprovação do 

material por parte da fiscalização. 

Poderá, a qualquer momento, a FISCALIZAÇÃO requisitar a 

CONTRATADA a realização de testes de qualidade dos materiais empregados 

e serviços executados por meio de empresa especializada, não vinculada a 

CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrão por conta única 

e exclusiva da CONTRATADA. 

 

Como critério de medição em relação ao CAP, será utilizado a 

média aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnológico da 

massa asfáltica (ensaios realizados por empresa contratada pelo Município), 

até o limite do orçamento. 

A Empresa deverá fornecer, antes do início dos serviços o projeto da 

massa asfáltica a ser utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de 

aplicação do CAP 50/70, a faixa granulométrica e densidade, com data não 

superior a 12 meses.  

Salienta-se que deverá ser disponibilizado a qualquer momento, 

quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, os tickets de balança e ou notas fiscais 

com os pesos das cargas utilizadas no local. 

 

 

5.7.1 Considerações Gerais 
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Para aprovação dos serviços de pavimentação, após a execução 

de cada camada e antes da execução da posterior, deverá ser informada a 

fiscalização para que possa comparecer ao local das obras fazendo as 

verificações necessárias e conferência de espessuras. Não serão medidos os 

serviços que não tenham sido previamente informados e conferidos pela 

fiscalização da Contratante.  

Todo material utilizado deverá ser de 1a qualidade, ter aprovação 

prévia por parte da Municipalidade, assim como, qualquer alteração ou 

substituição que venham a favorecer o melhoramento e/ou qualidade dos 

serviços. 

A Contratada, ainda na condição de proponente, terá analisado 

orçamento e memorial descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre 

eventuais discrepâncias junto ao órgão responsável pelo município - SEMURB 

- ou impugnar o Edital, não sendo aceito posteriormente aditivos em função 

de má interpretação das especificações descritas. 

A Contratada deverá trabalhar nos locais com todo o equipamento 

de segurança necessário exigido por lei para garantir a segurança do 

funcionário e dos usuários do espaço. 

Materiais e equipamentos utilizados nas obras são de inteira 

responsabilidade da Contratada. 

A empresa contratada deverá manter a sinalização necessária 

durante as obras, sendo de responsabilidade da mesma qualquer acidente 

em decorrência da inexistência ou inadequação da sinalização. 

Os serviços serão acompanhados pela Municipalidade, podendo a 

mesma impugnar qualquer trabalho que não satisfaça as condições deste 

memorial, sendo a Contratada obrigada a demolir/refazer, sem ônus para a 

Contratante. 

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orçamento 

e/ou memorial descritivo, a Empresa deve dirigir-se à Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Obras. 
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5.8 Limpeza Geral 

 

 

Terminados os serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a 

retirada da instalação do canteiro de serviços e promover a limpeza geral dos 

serviços.  

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza dos 

serviços, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como 

no canteiro de serviços e adjacências provocados com a execução dos 

serviços, para bota-fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao 

funcionamento dos edifícios adjacentes.  

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de 

materiais de todas as partes dos serviços, que serão removidos para o bota-

fora apropriado. 
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